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Contract pentru executia lucririlor de realizare bransament electric trifazic

Nr. 110/08.09.2022
I:PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat de citre si intre:
1.0ORAS SANTANA, adresa: LOC. SANTANA, STR. MUNCII, NR. 120A, JUD. ARAD, telefon: 0357 100
074;fax 0357 100 075, e-mail: , C.U.L 3520121, cont bancar: RO43TREZ24A650302710101X deschis la
Trezoreria Arad, reprezentata legal prin Daniel-Sorin Tomuta avand functia de Primar, numit in continuare,
~ "2nt Utilizator
Si
2. 8.C. ENERGO PROIECT SRL , cu sediul social in Sanleani nr.524, jud. Arad, telefon:
0257276971 ,fax:0257218744, e-mail:ofﬁce.energoproiect@gmail.com, numér de inmatriculare : J02/549/2008,
cod fiscal RO23568027, cont RO47TREZ0215 069XXX014548, deschis la Trezoreria Arad, reprezentata legal
prin Cotuna Sergiu Ivan avand functia de Dir. General, in calitate de executant atestat de Autoritatea de
Reglementare in Domeniul Energiei, titular al atestatului ANRE 16875-08.02.2021 -C1A, 16876-08.02.2021-
C2A, denumit in continuare Executant
In continuare denumite in mod individual “Partea” si in mod colectiv “Partile”
II:OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI
Art.1
(I)Contractul are ca obiect executia de citre executant a Lucrarilor de realizare Bransament electric

trifazic Scoala Gimnaziali Sfanta Ana cu cls.I-IV corp cladire str.Unirii nr.3C arondata

Liceului tehnologic Stefan Hell, in Orasul Santana, jud.Arad, stabilite in ATR nr:

€ __16365/03.08.2022 denumite in cele ce urmeazd ”Lucréri de realizare bransament electric trifazic”.
(2)Pretul Contractului, convenit pentru indeplinirea integrala a obligatiilor prevazute de prezentul Contract,
platibil catre Executant de citre Client utilizator, este pretul convenit intre Executant si Utilizator si este in
valoare de 8.184,39 lei, la care se adaugi TVA in valoare de 1.555,03 lei, conform legii, valoarea totala a
contractului fiind de 9.739,42 lei.

{3)Pretul Contractului este ferm si fix. Eventuala modificare a Pretului Contractului se poate efectua prin act
aditional, numai cu acordul Pértilor sau daci aceastd posibilitate este impusé de legislatia fiscald aplicabil si
numai in conditiile modificarii in prealabil, prin act aditional incheiat intre Executant si Utilizator.
III:DURATA CONTRACTULUI si GRAFICUL DE EXECUTIE

Art.2

(1)Contractul produce efecte de la data convenitd de Parti, respectiv incepand cu data de 08.09.2022.
(2)Contractul se incheie pe o duratd de 30 zile, respectiv pana la data de 10. 10.2022, corespunzitoare realizarii
lucrérilor care fac obiectul Contractului, si va rimane in vigoare pani la data incheierii procesului-verbal de
receptie finald la Lucrdrilor de Racordare (la sfarsitul Perioadei de Garantie),(Durata Contractului), cu exceptia
cazului in care Contractul inceteaza anticipat in situatiile prevézute la art.26 de mai jos.
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Art.3

(1)Clientul Utilizator isi rezervd dreptul de a comunica Executantului orice modificare survenitd cu privire la
Amplasament cu 5(cinci) zile inainte de data inceperii executiei Lucrdrilor de Racordare la noul Amplasament.
(2)Modificérile survenite in derularea prezentului Contract cu privire la durata sau Graficul de Executie si se vor
efectua numai cu acordul scris al Partilor si prin incheierea unui act aditional la prezentul Contract.
IV:TERMENI SI ABREVIERI
Art4

(1)In Contract urméitorii termeni se definesc astfel:

.mplasament-perimetrul pe care Executantul realizeazi executie Lucrérilor de Racordare;

b)ATR-reprezintd avizul tehnic de racordare nr 09716365/03.08.2022 emis de Operatorul de Retea ,
Utilizatorului;

¢)Contract-prezentul contract pentru executia Lucrarilor de Racordare la retelele electrice de interes public si
toate anexele sale, precum si orice acte aditionale la acestea;

d)Contractul de Racordare- contractul de racordare incheiat intre Utilizator si Operatorul de Retea :
e)Data inceperii Executiei-va avea sensul aratat din prezentul Contract
fDocumente — ansamblul documentatiilor tehnice,economice,administrative,precum si a tuturor informatiilor, pe
orice suport , inclusiv atestatele emise de ANRE in favoarea Executantului,pentru proiectare si/sauexeutie, dar
fara a se limita la documentele detaliate in art. 47 de mai jos;
g)Durata Contractului — va avea intelesul stability conform art.2,alin.(2) de mai sus;
h)Forta Majora-orice eveniment extern, imprevizibil,absolut invincibil si inevitabil,conform art.1.351 alin.(2) din
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata,cu modificarile si ulterioare, astfel cum aceasta este
reglementata de catre Parti in capitolul XV de mai jos;
i* "arantia de Buna Executie- va avea sensul aratat in art. 17 din prezentul Contract
J)Grafic de eExecutie-reprezinta graficul continand termenele de executie a Lucrarilor de Racordare , detaliat in
Anexa | la prezentul Contract;
k)Instalatia de Racordare — reprezinta lucrarile ce vor fi effectuate de catre Executant in temeiul prezntului
Contract;
)Lucrarile de Racordare — inseamna ,impreuna realizarea lucrarilor, livrarea echipamentelor si punerea in
functiune precum si eventualele lucrari necesar a fi efectuate pe Perioada dr Garantie a instalatiei de Racordare
ce se va realiza intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare al
instalatiilor Utilizatorului cuprinse in: lucrarile de realizare Bransament electric trifazic Scoala
Gimnaziald Sfinta Ana cu cls.I-IV corp cladire str.Unirii nr.3C arondat3 Liceului tehnologic

Stefan Hell, in Orasul S4ntana, jud.Arad, astfel cum acestea au fost descrise si reflectate corect si complet
si corelat in toate si in fiecare dintre Studiul de Solutie , ATR, Contractul de racordare prevazute la pct.2(C) din
ATR;

m)Notificare de Suspendare — va avea sensul atribuit la art.26 din Contract;

n) Perioada de Garantie — perioada de garantie aferenta Lucrarilor de Racordare, reglementata conform art. 16

din prezentul Contract;
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0) Studiu de Solutie — inseamna documentatia tehnico — economica in care, pe baza datelor si cerintelor
Utilizatorului si a caracteristicilor retelei au fost propuse, analizate si stabilite variantele de racordare la retea a
instalatiei Utilizatorului, aprobate prin avizul CTE nr. - si confirmata prin ATR;

p) Utilizator - utilizatorul Instalatiei de Racordare, a carei executare face obiectul acestui Contract si cu care
Operatorul de Retea are incheiat Contract de Racordare, respectiv ; ORAS SANTANA, cu sediul in LOC.
SANTANA, STR. MUNCII, NR. 1204, JUD. ARAD, C.U.I 3520121 -

(2) Termenii prevézuti la alin. (1) se completeazi cu definitiile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare, si din legislatia aplicabild in domeniul energiei electrice.
., in sensul Contractului, se utilizeazi urmitoarele abrevieri:

ATR - avizul tehnic de racordare;
Utilizator - operator al retelei electrice de distributie;
Executant - operator economic, titular al atestatului/atestatelor emise de ANRE;

PVRTL - proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; Continutul-cadru al procesului-verbal de receptie
laterminarea lucrérilor este previzut in anexa nr. 2 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotéririi Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii gi instalatii aferente
acestora; PVRF - proces-verbal de receptie finald. Continutul-cadru al procesului-verbal de receptie finald este
prevézut in anexa nr. 4 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotrarii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptic a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

(4) Termenii utilizati cu majuscula si nedefiniti in acest Contract vor avea sensul aratat in legislatia in vigoare
sau, dupa caz, in Contractul de Racordare. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, termenii
utilizati la singular vor include si forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod
¢ it
V:DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR SECTIUNEA 1:DREPTURILE SI OBLIGATIILE OR
Art. S
Clientul utilizator are, in principal, urmitoarele drepturi:

a) sd respingd Documentele intocmite de Executant, daci acestea nu respecti solutia de racordare prevazuti in
documentele intocmite si/sau emise de catre Operatorul de Retea incluzand dar fara limitare la Studiul de
Solutie, ATR, Contractul de Racordare, avizele si autorizatiile emise de catre autoritiiti sau prevederile
reglementarilor i legislatia in vigoare;

b) sé sisteze executia Lucrarilor de Racordare in situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin prezentul Contract, nu isi indepliniste obligatia de realizare a instalatiei de utilizare sau a unei parti
din aceasta, asumata prin Contractul de Racordare sau nu respecti prevederile legale privind executia
obiectivelor din sectorul energiei electrice, situatie in care se incheie un proces-verbal intre Clientul Utilizator si

Executant;
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Art. 6
Clientul Utilizator are, in principal, urmitoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile legale in vigoare in derularea activititilor ce fac obiectul Contractului;

b) sd urmareasca executia Lucrarilor de Racordare realizate de Executant pe tot parcursul deruldrii prezentului
Contract; c) sé plateascd Executantului pretul convenit pentru executarea Lucrarilor de Racordare, in conditiile si
la termenele convenite prin prezentul Contract;

d) sd pund la dispozitia Executantului documentele si informatiile necesare acestuia in vederea executdrii
prezentului Contract, la data semndrii acestuia;

«, 54 notifice Executantului intentia de executare a Garantiei de Bund Executie, precizind totodata obligatiile
care nu au fost respectate, precum i termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

f) sa stabileasca data, ora si locul la care se intrunegte si 1si incepe activitatea Comisia de receptie la terminarea
lucrérilor si sa se prezinte la acel moment pentru inceperea activitatii de receptie;

g) sa examineze nemijlocit Lucrarile de Racordare si sa propuna impreuna cu ceilalti membri din Comisia de
receptie respingerea, suspendarea sau admiterea receptiei; Data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor este
data semndrii de cétre Clientul Utilizator a PVRTL.

h) Dupé incheierea PVRTL, Executantul nu poate emite alte solicitari de remediere de lucréri, penaliziri,
diminudri de valori gi altele asemenea decét cele consemnate in PVRTL. Fac exceptie viciile ascunse descoperite
in termenul stabilit conform legii, precum si viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor
de proiectare si de executie in vigoare la data realizérii constructiei, descoperite pe toatd durata de existentd a
constructiei.

i) sa organizeze in maximum 10 (zece) zile de la expirarea pericadei de garantie si sa ia parte la procesul de
receptie finala, in calitate de membru al Comisiei de receptie.

~a examineze nemijlocit Lucrarile de Racordare si sa propuna impreuna cu ceilalti membri din Comisia de
receptie respingerea, suspendarea sau admiterea receptiei finale. Data finalizérii receptiei finale este data
semndrii de cétre Clientul Utilizator a PVRF.

SECTIUNEA 2:DREPTURILE SI OBLIGATIILE Executantului

Art. 7
Executantul , in calitate de executant al Instalatiei de Racordare are, in principal, urmétoarele drepturi:

a) sd factureze si sd incaseze contravaloarea Lucrarilor de Racordare executate in baza Contractului;

b) s solicite Clientului Utilizator punerea la dispozitie a documentelor gi informatiilor necesare executrii
Contractului;

c) sa sisteze executarea Lucririlor de Racordare in cazul in care Clientul Utilizator nu achita integral pretul
Contractului/valoarea unei rate, in conformitate cu valorile si termenele previazute in graficul de esalonare a
ratelor de plats, previzut in Anexa nr. 2, care face parte integrantd din prezentul Contract.

Art. 8

(1) Executantul, in calitate de executant al Lucrarilor de Racordare are, in principal, urmétoarele obligatii:

a) si execute integral si la termen Lucririle de Racordare care fac obiectul Contractului, cu respectarea
termenelor si cerintelor previzute in legislatia in vigoare, cu luarea in considerare a Graficului de Executie,
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precum i sa intretina (pe parcursul Perioadei de Garantie) si sa remedieze orice eventuale vicii pana la expirarea
Perioadei de Garantie a Lucririlor de Racordare stabilita conform art. 16 alin. (1) de mai jos;

b) sd inceapa executia Lucrérilor de Racordare care fac obiectul Contractului numai dupa ce au fost indeplinite
cerinfele prevézute la pet. 13.1 din contractul-cadru de racordare la regelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 11/2015;

¢) sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute la lit. b) de mai sus, Executantul are obligatia de a incepe
Lucrarile de Racordare la data comunicata de Clientul Utilizator prin Comanda de Executie sau, in lipsa
mentiunii cu privire la data inceperii executiei, in termen de 5 (cinci) zile de la data Comenzii (,,Data Inceperii
» .ecutiei”). Inainte de inceperea executarii Lucrarilor de Racordare, Clientul Utilizator si Executantul vor
incheia in scris un proces verbal de predare a Amplasamentului, care devine anexa la prezentul Contract.

d) s& utilizeze toate Documentele aferente executdrii obiectului Contractului, in concordanti cu prevederile
legale in vigoare;

e) sd execute Lucrarile de Racordare cu respectarea reglementirilor tehnice in vigoare, a legislatiei muncii, a
celei cu privire la siguranta si sinatatea la locul de muncd, a legislatiei privind protectia mediului si a oricaror
altor norme legale aplicabile in vigoare;

f) s nu acopere Lucrarile de Racordare care devin ascunse fira participarea reprezentantului clientului desemnat
cu urmdrirea lucrérilor i fara ca acesta sd accepte modul de executie/etapele de montaj. in caz contrar, lucrérile
de descoperire si refacere a Lucrarilor de Racordare neverificate, precum si refacerea Lucririlor de Racordare
neconforme vor fi suportate de citre Executant;

g) sd notifice prompt Clientul Utilizator despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite
de Executant in Documentele ce stau la baza executiei Lucrérilor de Racordare pe durata indeplinirii
Contractului, in masura in care respectivele Documente au fost intocmite de o entitate distincta de Executant;

53 foloseascd numai materiale care indeplinesc cerintele reglementirilor legale in vigoare, sa mentina in buna
stare lucrarile, materialele, echipamentele si instalatiile care urmeaza sa fie puse in opera, pana la data semnarii
PVREF;

1) sé remedieze, cu atentia si promptitudinea cuvenite, pe cheltuiala proprie Lucrérile de Racordare care nu au
fost executate conform cerintelor reglementarilor legale In vigoare precum si orice eventuale vicii la acestea;

J) sa transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de Clientul Utilizator, documentele si
informatiile referitoare la stadiul Lucrarilor de Racordare; Executant garanteazi corectitudinea datelor transmise
si conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;

k) sd realizeze activitatea de executie a Lucrarilor de Racordare in baza unui atestat/unor atestate ANRE
valabil(e);

1) sa supravegheze permanent Lucrarile de Racordare, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, in vederea realizarii Lucrarilor de
Racordare in deplina conformitate cu prevederile Contractului si ale legislatiei in vigoare aplicabile;

m) sa respecte si sa execute instructiunile Clientului Utilizator in orice problema mentionata sau nementionata in

Contract, in legatura cu realizarea Lucrarilor de Racordare. In cazul in care Executant considera ca instructiunile
Clientului Utilizator sunt neclare, nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a solicita clarificari si/sau de
a ridica obiectii in scris; transmiterea unei obiectii catre Clientul Utilizator nu inlatura si nu suspenda obligatia

5
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Executantului de a executa intocmai instructiunile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale si nu exista echivoc cu privire la faptul ca acestea sunt contrare dispozitiilor legale. In cazul in
care executarea acestor instructiuni determina costuri suplimentare fata de devizul general, Executantul va
intrerupe executarea obligatiei si va informa de indata clientul cu privire la costurile suplimentare generate de
aceasta instructiune; Executantul va relua executarea obligatiei imediat dupa confirmarea din partea Clientului
Utilizator a costurilor suplimentare, respectiv acceptarea de catre Utilizator prin semnarea actului aditional la
Contractul de Racordare;

n) pe parcursul executiei Lucrarilor de Racordare, sa evite acumularea de obstacole inutile pe santier, sa

« poziteze sau sa retraga orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, sa adune si sa indeparteze de
pe santier deseurile rezultate din lucrari (ex. molozul, daramaturile) sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
cxecutate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor legale privind
calitatea in constructii si a normelor tehnice incidente sectorului energiei electrice.

(3) In legatura cu realizarea Lucrarilor de Racordare, Executantul va avea urmatoarele obligatii suplimentare:

a. Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia tuturor persoanelor a caror prezenta pe
Amplasament este autorizata si de a mentine Amplasamentul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
Lucrarile de Racordare (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si receptionate de catre Clientul Utilizator )in
starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b. Executantul va furniza si va intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, alarma si
paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Clientul Utilizator sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii Lucrarilor de Racordare si/sau al diminuarii disconfortului asupra vecinatatilor
_iplasamentului; Executantul va lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe Amplasament
si in afara acestuia si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor sau proprietatilor ca efect al
emisiilor sau imisiilor poluante, zgomotului, vibratiilor sau altor factori generati de metodele sale de lucru;

(4) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul Perioadei de Garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in
Perioada de Garantie.

(5) Executantul raspunde potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale Lucrarilor de Racordare,
ivite intr-un interval de 10 (zece) ani de la receptia Lucrarilor de Racordare si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor
si detaliilor de executie aferente executiei Lucrarilor de Racordare. Aceasta prevedere este aplicabila
corespunzator si in situatia in care prezentul Contract inceteaza inainte de termenul stabilit potrivit art. 2 de mai
sus, din orice motiv, pentru partile Lucrarilor de Racordare executate de catre Executant.

(6) Costurile pentru consumul de utilitati necesare pentru realizarea obiectului prezentului Contract, precum si
cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant;
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VE:TERMENE SI MODALITATI DE PLATA

Art. 9

Partile convin ca Clientul Utilizator si plateasca pretul Contractului conform prezentului Contract.

Art. 10

Termenele si modalitatile de plata previzute la art. 9 sunt negociabile,

Art. 11

(1)Plata se achitd de citre Clientul Utilizator in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data PVRTL, sub
conditia emiterii facturii de catre Executant si primirea acesteia de catre Client la data semnarii PVRTL.
12

(1) Plata se efectueazd prin virament bancar in contul Executantului indicat la Partile contractante de mai sus.
(2) Factura se va completa cu datele de identificare specificate in contract si se va transmite Clientului Utilizator

Art. 13

fn cazul in care, din vina sa, Executantul nu executd sau executd necorespunzitor obligatiile sale contractuale,
intérzie inceperea Lucririlor de Racordare sau orice etapd intermediari a acestora conform Graficului de
Executie, Executantul este obligat si pliteasci o penalitate 0.01 % .pentru fiecare zi de intrziere fatd de
termenele asumate i nerespectate (inclusiv cele intermediare, prevazute in Graficul de executie). Valoarea totala
a penalitdtilor nu poate depdsi valoarea sumei datorate (echivalentul pretului Contractului).

Art. 14

Tn cazul in care, din vina sa, Clientul Utilizator nu plateste facturile emise de Executant la termenele previzute

in Contract, Clientul Utilizator este obligat si plateasca o penalitate de 0.01 % , corespunzatoare ca procent

dobénzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din valoarea ratei neachitate, pentru
tare zi de intirziere fatd de termenele asumate si nerespectate. Valoarea totald a penalitétilor nu poate depasi

valoarea sumei datorate.
VII:GARANTI

Art. 15

(1)Perioada de garantie a Lucrarilor de Racordare curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe parti din lucrare,
distincte din punct de vedere fizic si functional, pand la data PVRF, dar nu mai putin de 24 de luni (,,Perioada de
Garantie”). Pentru echipamente, materiale si utilaje tehnologice cu montaj conditiile de garantie sunt cele

precizate de producator.

(2)In Perioada de Garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Clientul Utilizator, de a
executa, pe cheltuiala proprie, toate lucrdrile de modificare, reconstructie si de remediere a viciilor, a
neconformitatilor si a defectelor, a cdror cauzi este alta decat cea rezultata din exploatarea necorespunzitoare a
constructiei. Executantul va suporta si toate cheltuielile legate de orice echipamente / lucrari aditionale necesare

rezolvarii reclamatiilor aparute in Perioada de Garantie.
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(3) Dispozitiile alin. (1) — (2) de mai sus sunt aplicabile corespunzator si in situatia in care prezentul Contract
inceteaza inainte de expirarea Duratei Contractului, din orice motiv, pentru partile Lucrarilor de Racordare
executate de catre Executant.

VIII:SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Art. 16

Executantul trebuie sa respecte dispozitiile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile
ulterioare, si Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicats, cu modificirile si completirile ulterioare, precum si
ale celorlalte reglementiri legale aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Art. 17

Réspunderea pentru nerespectarea normelor de protectie a muncii revine in integralitate Executantului ,
indiferent dacé locul producerii evenimentului este Amplasamentul.

IX:PROTECTIA MEDIULUI

Art. 18

Executantul trebuie sa respecte dispozitiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobatd cu modificdri si completédri prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completirile
rlterioare, precum si ale celorlalte reglementdri legale aplicabile.

Art. 19

Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea mediului, induntrul i in afara
Amplasamentului, pentru a evita orice pagubd sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice si
private, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori, generate de metodele sale de lucru, respectind legislatia de
mediu in vigoare.

X:ASIGURARI

Art. 20

Executantul are obligatia sa incheie, inainte de inceperea Lucrdrilor de Racordare, o asigurare, valabila pe toata
Durata Contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s
verifice, si testeze sau si receptioneze Lucrarile de Racordare, precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre
terte persoane fizice sau juridice, a carei limita de despagubire nu va putea fi mai mica decat valorile prevazute in
Conditiile Particulare de Lucrari (CLE-RO rev 1, 2015).
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Art. 21

Clientul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Clientului sau a angajatilor acestuia.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI. SUSPENDARE

Art. 22

(1) In cazul in care Executantul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, neimputabile si independente
de vointa acestuia, Partile vor stabili, dupa obtinerea prealabila a acordului Utilizatorului, urmatoarele:

a) prelungirea perioadei de executare a Lucrarilor de Racordare;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, daca este cazul, care se vor adauga la pretul Contractului.

(2) Daca pe parcursul executarii Contractului, Executantul nu poate respecta termenele stabilite conform
Graficului de Executie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, catre Client, modificarea
Graficului de Executie putand fi efectuata cu acordul Partilor, prin act aditional.

Art. 23

(1) Clientul Utilizator are dreptul de a sista executarea Lucrarilor de Racordare sau a oricarei parti a acestora, in
-.zurile prevazute la art. 5 lit. b), notificand Executantul de indata, dar nu mai tarziu de 10 (zece) zile inainte de
data sistarii (,,Notificarea de Suspendare™).

(2) Dupa primirea unei Notificari de Suspendare, exceptand cazul in care primeste instructiuni contrare,
Executantul:

a) va sista executarea Lucrarilor de Racordare sau a partii din lucrari detaliata in notificare, la data si in
masura specificate,

b) va proteja si asigura corespunzator Lucrarile de Racordare, potrivit solicitarilor Clientului.

¢) va intocmi in maximum 5 (cinci) zile de la notificarea sistarii, procesul verbal de sistare, borderoul

Lucrarilor de Racordare care au fost executate deja si factura aferenta Lucrarilor de Racordare executate, pe

care le va preda Clientului spre semnare; Lucrarile de Racordare sistate la solicitarea Clientului se deconteaza

la valoarea cheltuielilor efective pana la momentul comunicarii sistarii, pe baza de proces verbal de sistare

insusit de Client. In procesul verbal se vor detalia cheltuielile efectuate pana la data sistarii.

(3) Clientul Utilizator poate, prin notificare ulterioara, sa solicite Executantului sa reia Lucrarile de

Racordare in masura specificata.
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(4) In caz de orice suspendare, Clientul Utilizator si Executantul se vor intalni la intervale de cel mult 7
(sapte) zile cu scopul de a ajunge la un acord comun cu privire la actiunele pe care le vor intreprinde pe
durata suspendarii.

(5)Executantul va avea dreptul de a solicita prelungirea/modificarea Graficului de Executie si a graficului de
esalonare a platii cu durata suspendarii.

XII:INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 24

(1) Contractul inceteazi in urmétoarele cazuri: a) la expirarea Duratei Contractului prevazute la art. 2;

b) in caz de incetare (inclusiv prin reziliere) a Contractului de racordare incheiat intre Clientul Utilizator si
Operatorul de Retea si/sau ca urmare a comunicdrii de citre Utilizator a retragerii cererii previzute la art.
547 lit. ¢);

¢) prin reziliere, in situatiile previdzute in Contract;

d) prin reziliere, in cazul retragerii atestatului emis de autoritatea competentd sau pierderii valabilitatii
acestuia;

e) in caz de Fortd Majori care se prelungeste mai mult de 30 (treizeci) de zile;

f) in situatia refuzului autorititilor competente de a elibera avizele si autorizatiile necesare executiei
lucraérilor.

(2) La data rezilierii Contractului, ca urmare a nerespectarii de catre Executant a obligatiilor contractuale ce
il incumba:

a) Executantul va inceta imediat executia Lucrarilor de Racordare;

b) Executantul va permite Clientului deplinul acces pentru a prelua Lucrarile de Racordare deja executate si
care pot fi receptionate partial, pe baza unui proces-verbal de receptie partiala in care se vor consemna starea
Lucrarilor de Racordare executate, masurile de conservare, viciile constatate cu ocazia predarii-primirii,
precum si faptul ca viciile ascunse si toate riscurile decurgand din neexecutarea corespunzatoare a Lucrarilor
de Racordare raman in sarcina Executantului; si

¢) dupa realizarea oricaror deduceri pe care Clientul le poate face potrivit prevederilor Contractului,
Executantul va putea primi de la Client contravaloarea partii din Lucrarile de Racordare executate si
finalizate in conformitate cu Contractul si cu Graficul de Executie, pana la data rezilierii;

d) orice costuri suplimentare intampinate in mod rezonabil de catre Client ca o consecinta directa a incalcarii
obligatiilor de catre Executant sau a altor evenimente ce duc la reziliere vor putea fi recuperate de catre
Client de la Executant.

(3) In cazul prevazut la art. 22 de mai sus, Executantul va primi de la Client contravaloarea Lucrarilor de
Racordare executate total sau partial pana la momentul incetarii Contractului, in masura in care acestea au
fost efectuate in conformitate cu Graficul de Executie.

Art. 25
In cazul incetirii Contractului conform art. 25, obligatiile Partilor sunt:

a) in termen de cel mult 10 (zece) zile anterior incetdrii Contractului, Partile vor proceda la intocmirea unui
proces-verbal care s3 cuprindi: lucririle sau partile de lucrari executate, inventarul materialelor

10



NERGO-PROIECT  ‘2a &

16875-C1A SR EN 1SO 14001:2015
16876-C2A SR ISO 45001:2018

S.C. ENERGO-PROIECT S.R.L.Sat Sanleani Com.Livada Nr.524 Jud.Arad J02/549/21.03.2008, CUI: RO23568027
Cont IBAN RO36BRDE0205V70298130200, Tel.: 0257-276971, Fax: 0257-218744, Mobil: 0744-517727 E-mail: office.energoproiect@gmail.com

aprovizionate, precum §i inventarul descriptiv al materialelor si al instalatiilor existente pe

santier/ Amplasament;

b) in termen de 5 (cinci) zile de la data intocmirii procesului-verbal previzut la lit. a), Clientul stabileste
mésurile care trebuie luate inainte de inchiderea santierului/Amplasamentului pentru a asigura conservarea si
securitatea lucréarilor sau a pértilor de lucréri executate. Aceste mésuri pot include demolarea anumitor parti
de lucrari;

¢) in cazul in care Executantul nu executd mésurile prevazute la lit. b) in termenul acordat de Client, acesta
le executé din oficiu, costul acestor lucrdri urménd s fie suportat de Executant, cu exceptia situatiilor
prevézute la art. 32, caz in care costul este suportat de Partea din vina céreia a fost reziliat Contractul;

d) Executantul este obligat s evacueze amplasamentul in termenul fixat de Client;

e) in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii procesului-verbal prevazut la lit. a), Executantul are
obligatia de a preda Clientului Utilizator
(f) toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia Executantului de cétre Client, in legiturd cu
executarea Lucrdrilor de Racordare contractate;

(g) toate avizele i autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete, pentru a permite Clientului
continuarea procedurilor;

(h) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele, dacd acestea au fost puse la dispozitia
Executantului de citre Client; in situatia in care din culpa Executantului materialele nefolosite nu mai
corespund din punct de vedere calitativ, Clientul va recupera contravaloarea respectivelor materiale prin
retinerea din Garantia de Buna Executie.

Art. 26

Incetarea Contractului nu are efect asupra obligatiilor ce decurg din executarea Contractului pana la
momentul incetérii acestuia.

XIH:CESIUNEA
Art. 27
Pértile nu au dreptul de a cesiona total sau partial prezentul Contract i nici de a transfera prin cesiune totala
sau partiald obligatiile asumate prin Contract si nici de a transforma obligatiile sale prin novatie.

Art. 28
Cesiunea se poate realiza doar dacé cealaltd Parte consimte la aceasta.
XIV:FORTA MAJORA

Art. 29
Existenta cazului de Fortd Majord este avizatd de Camera de Comert gi Industrie a Roméniei la solicitarea
scrisd a Partilor.

Art. 30
FORTA MAJORA exonereazi Piartile de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, pe toatd perioada in
care actioneazi aceasta.

Art. 31
indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fira a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
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Art. 32
(1) Partea care invocd Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat i in mod complet,
producerea acesteia si de a lua orice masurile care 1i stau la dispozitie, in vederea limitérii consecintelor.
(2) In cazul unui eveniment de Forta Majora, Partea care este in intarziere sau care ar putea intarzia in
executarea Contractului va notifica cealalta Parte, punandu-i la dispozitie detaliile complete ale acestuia, si va
depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia situatia imediat.
Art. 33
Daca Forta Majora actioneazi pe o perioadd mai mare de 30 (treizeci) de zile, fiecare Parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte Parti incetarea de drept a Contractului, faréd ca vreuna dintre Pérti sé poatd pretinde
celeilalte dauneinterese.
XV:SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 34
Clientul Utilizator si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu indeplinirea
Contractului.
Art. 35
Daca, dupi 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor , Clientul si Executantul nu reusesc si rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre instantele
Judecitoresti din Roménia.
XVI:LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL $SI LEGEA APLICABILA
Art. 36 Limba care guverneazi Contractul este limba roméana.
Art. 37 Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.
XVII:COMUNICARI
Art. 38 Orice comunicare intre Pirti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie s fie transmisa in scris,
catre urmatorii gestionari de Contract desemnati de Parti si conform urmatoarelor coordonate:
a.Pentru Clientul Utilizator: contact@primariasantana.ro
b. Pentru Executant:
Responsabili de derularea Lucrarilor: Cotuna Sergiu Ivan(office@energoproiect@gmail.com)
Adresa de corespondenta: loc. Santana, str.Muncii, nr.120A, jud.Arad
Art. 39
Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
Art. 40
Comunicdrile intre Parti se pot face prin posts, fax, posti electronic3, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicérii, sau direct la registratura Client Utilizator / Executant
Art. 41 Executantul are obligatia de a notifica imediat Clientul orice modificare intervenitd pe parcursul
derularii Contractului, cu privire la:
a)persoanele care au dreptul de a reprezenta Executantul;
b)denumirea Executanului;
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c)sediul social al Executantului i in general toate modificérile importante cu privire la functionarea
acestuia, inclusiv cele privind deschiderea procedurii insolventei.

XVIII:ALTE CLAUZE

Art. 42

Executantul va despégubi Clientul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum si orice amenda, penalitate i altd
masura de sanctionare impusi Clientului de orice autoritate, institufie sau tert abilitat rezultdnd din sau in
legétura cu obligatiile pentru care responsabilitatea revine Executantului.

Art. 43

Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care {i revin, pentru viciile de orice naturd ale Lucrérilor de
Racordare, apéarute in Perioada de Garantie gi, dupé expirarea acesteia, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd aparute ca urmare a nerespectrii proiectelor si detaliilor
de executie aferente executdrii Lucrarilor de Racordare.

Art. 44

Pe perioada intreruperii Lucrérilor de Racordare pentru orice motiv, Executantul are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru conservarea Lucrdrilor de Racordare deja executate, pentru prevenirea
degradarii lucrarilor in curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului/Amplasamentului si
orice alte misuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Clientului sau unor terte
persoane.

Art. 45

In sensul Contractului, lucrdrile sunt considerate finalizate la data semnirii PVRF.

Art. 46

Riscul si paza Lucrérilor de Racordare trec in sarcina Clientului la momentul receptiei la terminarea
lucrérilor (PVRTL).

CAPITOLUL XIX:

Dispozitii finale

Art. 47

Documentele aferente Contractului sunt:

a) A.T.R. nr.09716365/03.08.2022

Art. 48

(1) O Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terte parti;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii Contractului.
(3) O Parte va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca:

a) informatia era cunoscuta Partii inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte; sau
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b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti pentru asemenea
dezvaluire; sau
¢) Partea a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

(4) Datele si informatiile care nu sunt publice si pe care Executantul le primeste de la Client pe perioada
derularii Contractului, vor fi considerate confidentiale si vor ramane confidentiale, si nu vor fi divulgate
de catre Executant vreunei terte parti fara acordul scris prealabil al Clientului. Nerespectarea acestor
obligatii atrage raspunderea civila, contractuala, contraventionala sau penala, dupa caz, a partilor
Art 49

(1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarile de Racordare executate vor avea calitatile
declarate de catre acesta in Contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi
afectate de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor specificate in Contract,

(2) La Lucrarile de Racordare la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Art. 50 Caracterul subsidiar al Contractului
(1) Clientul Utilizator si Executantul confirma si sunt de acord ca executarea si valabilitatea prezentului
Contract este in stricta dependenta de existenta si valabilitatea Contractului de Racordare.

(2) Avand in vedere caracterul subsidiar al prezentului Contract, partile declara si recunosc ca incetarea,
din orice motiv, a Contractului de Racordare conduce la incetarea prezentului Contract, fara a fi necesara
dovedirea vreunei culpe din partea Clientului sau a Executantului. In acest caz, prezentul Contract va
inceta in mod automat de la data la care notifica in scris Executantul cu privire la incetarea Contractului
de Racordare.

Art. 51

Fiecare persoand care semneazi Contractul declard si garanteazi celeilalte Parti ci este reprezentantul
autorizat al Partii pentru care semneaza.
Art. 52
Protectia datelor cu caracter personal

52.1 Temeiul juridic, mijloacele si scopul prelucrarii
52.1.1 Pentru toate definitiile incluse in prezentul Contract, se va face trimitere expresd la Regulamentul
European nr. 679/2016 (denumit in continuare ,,GDPR”) precum si oricare alte bune practici
nationale/europene legate de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste date cu
caracter personal dobandite pe durata Contractului, sunt prelucrate

(1) in scopuri strict legate de administrarea si derularea prezentului Contract;

(11) pentru indeplinirea obligatiilor impuse de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor
sau
(iii) pentru activititile de promovare a serviciilor comerciale. Prelucrarea poate fi in mod automat/in
format electronic gi/sau in format pe hirtie. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata de
valabilitate a Contractului si dupd incetarea acestuia, pentru o perioadi care nu va depési termenele
indicate de legislatia aplicabila.
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Art. 53
Contractul se incheie astazi 08.09.2022, in dous exemplare originale in limba roménd, avand aceeasi

valoare juridica, cite un exemplar pentru fiecare parte contractantd.
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